

(ร่าง) ขอบเขตของงาน
การจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง
โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๕ รายการ

.....

๑. ความเป็นมา

กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการปรับปรุงภารกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพ โดยปรับบทบาทภารกิจเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง มีบทบาทภารกิจในการผลิตต้นพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช (ยกเว้น เมล็ดพันธุ์ข้าว) พันธุ์ดีให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร และยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง จำนวน ๑๔,๔๕๐,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๕ รายการ ที่เสื่อมสภาพและทรุดโทรมตามอายุการใช้งานเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์และพืชพันธุ์ดีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ดังนั้นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค โรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช โรงสูบน้ำและระบบน้ำ เพื่อใช้ดำเนินการผลิตพันธุ์พืชสำหรับส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกร ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage I) | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๒) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Greenhouse stage II) | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๓) ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear house) | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๔) ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๑ | จำนวน ๑ แห่ง |
| ๕) ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๒ | จำนวน ๑ แห่ง |

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างของราชการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
- ๒.๒ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ในการผลิตและขยายพันธุ์พืช มุ่งเน้นกระบวนการศึกษา ทดสอบและผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ภายใต้การควบคุมคุณภาพให้แก่สถาบันเกษตรกร
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตและขยายพันธุ์พืช สนับสนุน ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๔ เพื่อเป็นฐานการผลิตและกระจายพันธุ์พืชสู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง อันจะเป็นการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็น...

หม่อมฯ กลิ่นหอม

Sw

Lo

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างดังกล่าว หากดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง และเป็นผลงานที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้วก่อนถึงวันยื่นข้อเสนอในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี (คำว่า “มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง” หมายถึง งานที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงาน ลักษณะงานที่ต้องดำเนินการ และกระบวนการในการทำงาน) การยื่นเอกสารจะต้องเป็นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำหลัก จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้ำหลัก จะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกราย จะต้องมีความสมัครใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ หากดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิศวกรผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกรไม่ต่ำกว่าภาคี สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยให้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนลงนามในสัญญาด้วย

หทกคณ. ๑๑๑๗๖

๒๗

๒๗

๔. แบบรูป...

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๔.๑.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง	จำนวน	๕๐	แผ่น
๔.๑.๒ บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๒๕	แผ่น
๔.๑.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๑.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๑.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๑.๖ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	จำนวน	๑๐	แผ่น
๔.๑.๗ ขอบเขตของงานการจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง	จำนวน	๙	แผ่น

๕. เงื่อนไขเฉพาะงาน

๕.๑ ก่อนการลงนามในสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคากับกรมส่งเสริมการเกษตร

๕.๒ ข้อกำหนดพิเศษของสัญญาจ้างก่อสร้างอาจแสดงไว้ในแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายรายละเอียด หรือเอกสารประกอบใบเสนอราคา หรือเอกสารแยกต่างหากให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ มาด้วย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายในภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้างครั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายประกาศแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานจ้างเหมาไว้ ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการโดยมีรายการในประกาศ ดังนี้

- ๕.๖.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
- ๕.๖.๒ ประเภทและชนิดของงานจ้างเหมา
- ๕.๖.๓ ปริมาณงานจ้างเหมา
- ๕.๖.๔ ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๕.๖.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาลิ้นสุด
- ๕.๖.๖ วงเงินค่าจ้างเหมา
- ๕.๖.๗ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๕.๖.๘ ชื่อวิศวกรผู้รับจ้าง
- ๕.๖.๙ มีข้อความที่ระบุว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

๕.๗ การเริ่มงานหรือเลิกงานในแต่ละวันของฝ่ายผู้รับจ้างต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างเป็นกรณีไป

๕.๘ ผู้รับจ้าง...

หม่อม. ๑๑/๑๐/๒๕

๒๗

๒๕

๕.๘ ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่จริง และตรวจแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ โดยละเอียดถี่ถ้วน ถ้าแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกัน หรือคลาดเคลื่อน ผิดพลาดกับสถานที่จริง ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย โดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๕.๙ ในกรณีที่แบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบไม่ระบุรายการหรือถนนระบบสาธารณูปโภคบางส่วน แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการด้วย โดยต้องกระทำให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ทุกประการ

๕.๑๐ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องานบางส่วน ให้ผู้รับจ้างถือราคากลางเพิ่มหรือลดของผู้ว่าจ้าง เป็นที่สิ้นสุด

๕.๑๑ ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานก่อสร้างให้เรียบร้อยและปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซาก วัสดุใดที่ใช้การไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างนำขนออกไปทิ้งทันที

๕.๑๒ วัสดุและสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด้วยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้าง

๕.๑๓ การควบคุมงานเพื่อการจ้างก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการ เพื่อควบคุมงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการนี้ทั้งสิ้น

๕.๑๔ ในการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง หากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามรายการเพิ่มเติม หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการวัสดุ หรือปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผู้รับจ้างจะนำเหตุผลดังกล่าวขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างก่อสร้างมิได้

๕.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เป็นระยะๆ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงสาเหตุที่ล่าช้า และต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนและเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

๕.๑๖ การตรวจงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้น มีสิทธิ์ในการตรวจสอบ คุณภาพวัสดุและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้ รวมถึง การตรวจเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงาน และส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้างก่อสร้าง

๕.๑๖.๑ การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง หากปรากฏคุณภาพไม่ได้ตาม ข้อกำหนดเป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน ซึ่งผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุมัติใช้วัสดุจากผู้รับจ้างทุกครั้ง

๕.๑๖.๒ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง หากจำเป็นต้องทำการขุด รื้อ หรือเปิดออก เพื่อการ ตรวจสอบแล้ว เป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใหม่ให้เป็นที่ยอมรับมีคุณภาพใช้ได้ กรณีที่การตรวจสอบนั้น กระทำภายหลัง จากงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นไปแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบใหม่พบว่าคุณภาพของงานก่อสร้างใช้ ไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้งานก่อสร้างกลับสู่สภาพเดิมก่อนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้าง

หม่อมหลวง. นฤเบศร์

สม

ใส

๕.๑๖.๓ การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้งานที่มีได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไขหรือนำออกไป โดยผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการ และรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะ เสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง

๕.๑๖.๔ การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งของล่วงหน้าและตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะทำภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดล่าช้า อันเป็นเหตุให้การดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑๖.๕ การใช้วัสดุเทียบเท่า ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเข้าไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผู้ผลิตหรือนำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายต่อ ผู้ว่าจ้าง เพื่อขอใช้วัสดุเทียบเท่าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในการขอเสนอวัสดุเทียบเท่าจะต้องนำเสนอมากกว่า ๑ รายการ พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตผู้จำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของวัสดุดังกล่าว

๕.๑๗ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตราย หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานก่อสร้างได้ทันที และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขชี้แจงให้ เป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ทำงานก่อสร้างต่อไปได้ และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมา เป็นสาเหตุหรือเงื่อนไขใดๆ ในการขอต่ออายุสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือคิดราคางานก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

๕.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่ได้กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผ่านผู้ควบคุมงาน

๕.๑๙ การตรวจรับงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานครบถ้วนตามงวดงาน ของสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว จะต้องทำการส่งมอบงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานให้โดยเร็ว นับจากวันที่ ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิสิทธิ์ ไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายละเอียด ประกอบแบบ ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่า ยังไม่มีการตรวจรับงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทราบ เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกไปทำการ ตรวจสอบใหม่ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานให้โดยเร็ว โดยให้ถือว่า วันที่รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๕.๒๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

นพ.ดร. อดิศักดิ์

สม

โล

ผู้ยื่นข้อเสนอ...

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิดังกล่าว ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๒๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิดังกล่าว ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ ๑๑ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

๗. กำหนดยื่นราคา

๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณใช้ราคากลางมาเป็นวงเงินในการจัดจ้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๑๔,๓๙๒,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง สงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ หรือกระบวนการจัดหาไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาหรือวงเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ

๑๐. การเบิกจ่าย จำนวน ๔ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดแรก) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๑

๑.๑ งานประตูด - หน้าต่าง

- ติดตั้งวงกบและบานประตูดเหล็กทึบจำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งวงกบและบานหน้าต่างเหล็กทึบจำนวน ๒ ชุด

๑.๒ งานระบบไฟฟ้า

- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ๓ เฟต จำนวน ๑ ระบบ
- ติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ๒๐ HP ๓๘๐ V๓ ชุด จำนวน ๑ ตู้

๑.๓ งานระบบน้ำ

- ติดตั้งและปรับปรุงงานระบบน้ำจำนวน ๑ ระบบ

๒. ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๒

๒.๑ งานประตูด - หน้าต่าง

- ติดตั้งวงกบและบานประตูดเหล็กทึบจำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งวงกบและบานหน้าต่างเหล็กทึบจำนวน ๒ ชุด

๒.๒ งานระบบไฟฟ้า

- ติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๒ ชุด

๒.๓ งานระบบ...

นพดล. คีรีคำ

สม

๒๖

๒.๓ งานระบบน้ำ

- ติดตั้งและปรับปรุงมอเตอร์ปั้มน้ำ ๓ HP ๒๒๐ V จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ ซม. สูง ๑๕๐ ซม.

และมีความหนา ๑.๕ - ๓.๐ มม.

- ติดตั้งฐานถังกรองน้ำ ขนาด ๓ x ๓ เมตรจำนวน ๑ ฐาน

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage I)

- ๑.๑ งานหลังคา (Cover for roof)
- ๑.๒ งานผนัง (Side walls Polycarbonate)
- ๑.๓ งาน Side Vents

๒. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage I)

- ๒.๑ งานระบบทำความเย็น (Evaporative Cooling System)
- ๒.๒ งานระบบโต๊ะปลูกพืช (Benching System)
- ๒.๓ งานระบบม่านพรางแสง (Automatic Shading System)
- ๒.๔ งานระบบลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นโดยการพ่นหมอก (Fog Cooling and Humidity System)

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Greenhouse stage II)

- ๑.๑ งานหลังคา (Cover for roof)
- ๑.๒ งานผนัง (Side walls Polycarbonate)
- ๑.๓ งาน Side Vents

โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear house)

- ๑.๑ งานหลังคา (Cover for roof)
- ๑.๒ งานผนัง (Side walls Polycarbonate)
- ๑.๓ งาน Side Vents

๒.ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear house)

- ๒.๑ งานระบบทำความเย็น (Evaporative Cooling System)

๓.ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Greenhouse stage II)

- ๓.๑ งานระบบทำความเย็น (Evaporative Cooling System)
- ๓.๒ งานระบบโต๊ะปลูกพืช (Benching System)

หม่อมราชวงศ์. อดิศักดิ์

สม

ใส

ให้แล้วเสร็จ...

ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ และข้อกำหนดตามสัญญาจ้าง และส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดให้เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

ทั้งนี้ การเบิกเงินตามงวดงาน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนก็ได้ หรือส่งมอบพร้อมกันหลายงวดก็ได้ ยกเว้นงวดแรกและงวดสุดท้าย

๑๑. อัตราค่าปรับ

หากส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง จะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างทั้งหมด

๑๒. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง มามอบให้แก่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง จะคืนหลักประกันโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจงานงวดสุดท้ายถูกต้องแล้ว หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

๑๔. เอกสารการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ยื่นผ่านซองข้อเสนอไปยังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

นพ.ดร. อดิศักดิ์

Dr

โล

ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน of บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๑๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน of บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน of บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาราคารวม

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๘ ๒๓๑๒ โทรสาร ๐ ๗๕๕๘ ๒๓๑๓

เว็บไซต์ <http://www.aopdt08.doae.go.th>

E-mail : aopdt08@doae.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เสนอแนะ วิचारณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย (กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวนพรัตน์ ฤทธิเวทิน)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวันโชค บุญย่อง)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวเรวดี ไพริน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน