

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

**๑. ชื่อโครงการ**

จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง  
โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร  
การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน ๕ รายการ

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๒ จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการเกษตร

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

งบประมาณ ๑๔,๔๕๐,๖๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  
ดังนี้

๓.๑ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage I)	วงเงิน ๒,๘๖๐,๓๐๐ บาท
๓.๒ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Greenhouse stage II)	วงเงิน ๖,๙๖๗,๙๐๐ บาท
๓.๓ ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear house)	วงเงิน ๑,๒๙๓,๙๐๐ บาท
๓.๔ ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๑	วงเงิน ๒,๙๙๓,๔๐๐ บาท
๓.๕ ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๒	วงเงิน ๓๓๕,๑๐๐ บาท

**๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

- ๔.๑ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๑ (Hardening greenhouse stage I)
- ๔.๒ ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาล ๒ (Greenhouse stage II)
- ๔.๓ ปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์ปลอดโรค (Nuclear house)
- ๔.๔ ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๑
- ๔.๕ ปรับปรุงโรงสูบน้ำและระบบน้ำ ๒

**๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง เป็นเงิน  
๑๔,๓๙๒,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)  
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒ ใบเสนอราคา บริษัท แอกรี่ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
- ๖.๓ ใบเสนอราคา บริษัท บางกอก กรีนเฮาส์ จำกัด
- ๖.๔ ใบเสนอราคา บริษัท อะกรี่ แอคเซส คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด
- ๖.๕ ใบเสนอราคา บริษัท ยูนิคส์คอน จำกัด
- ๖.๖ ใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทศักดิ์ ศูนย์รวมก่อสร้างและบริการ

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวนพรัตน์ ถวิลเวทิน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวันโชค บุญย่อง       | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวเรวดี ไพริน       | กรรมการ       |